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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

 
Program funkcjonalno-użytkowy: 
 
 

Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 3 Przyspieszacza w Białostockim Centrum Onkologii na 
Pracownię Tomografu Komputerowego wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi: 

modelarnią, dygestorium oraz pomieszczeniami WC. 
 
 
 
 

      Adres: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie.   
                          ul. Ogrodowa 12, działka nr 359/6, obręb nr 17- Bojary. 
 
 
 
      Zamawiający: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie.   
                                       ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok. 
 
 
              
      Program opracował:  Mirosława Baczewska Dział Inwestycji BCO 

                       



 
BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok 

tel.: 85 664 67 11 (centrala), 85 664 68 00 (sekretariat), fax: 85 743 59 13 
e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl 

NIP: 966-13-30-466,  REGON: 050657379,  KRS: 0000002253 
www.onkologia.bialystok.pl 

 

_________________________________________________________________________________ 
Program Funkcjonalno- Użytkowy Pracowni Tomografu Komputerowego wraz z pomieszczeniami 

towarzyszącymi w budynku Przyspieszacza nr 3 -                                                                                     
 - Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie.   

____________________________________________________________________________________     

 
Strona 2 z 27 

 

Zawartość: 
1. CZĘŚĆ I - OPISOWA -  INFORMACJE OGÓLNE 

 
1.1. Nazwa zadania 

1.2. Adres obiektu objętego PFU 

1.3. Kody zamówienia wg CPV 

 

2. CZĘŚĆ II – OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

2.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

2.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość przedmiotu zamówienia oraz 
zakres robót budowlanych. 

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:  

2.3.1. Charakterystyka terenu 

2.3.2. Charakterystyka budynku 

2.3.3. Właściwości funkcjonalno – użytkowe budynku 

2.3.4. Układ funkcjonalny Pracowni TK oraz pomieszczeń towarzyszących.  

2.3.5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

2.3.6. Wymogi techniczne dla pomieszczeń Pracowni TK oraz pomieszczeń                    
towarzyszących: 

             I. Przygotowanie terenu (robót) 

             II. Konieczny do wykonania zakres robót budowalnych. 

             III.  Konieczny do wykonania zakres robót konstrukcyjnych.  

             IV. Konieczny do wykonania zakres robót Instalacji sanitarnych. 

              V. Konieczny do wykonania zakres robót Instalacji elektrycznych.  

             VI.  Pozostałe roboty budowalne. 

2.3.7. Wymagania dotyczące przygotowania budowy. 

2.3.8. Wymagania Zamawiającego dotyczące odbioru robót  

 
3. CZĘŚĆ III INFORMACYJNA. 

 

3.1. Uwarunkowania przepisów prawa i normy związanych z projektowaniem                             
i wykonaniem robót określonych w programie.  

3.2. Warunki związane z wykonaniem robót. 



 
BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok 

tel.: 85 664 67 11 (centrala), 85 664 68 00 (sekretariat), fax: 85 743 59 13 
e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl 

NIP: 966-13-30-466,  REGON: 050657379,  KRS: 0000002253 
www.onkologia.bialystok.pl 

 

_________________________________________________________________________________ 
Program Funkcjonalno- Użytkowy Pracowni Tomografu Komputerowego wraz z pomieszczeniami 

towarzyszącymi w budynku Przyspieszacza nr 3 -                                                                                     
 - Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie.   

____________________________________________________________________________________     

 
Strona 3 z 27 

 

 
4. CZĘŚĆ GRAFICZNA. 

 
4.1. Inwentaryzacja stanu aktualnego pomieszczeń objętych opracowaniem. 
4.2. Inwentaryzacja przekrój A-A 
4.3. Koncepcyjny Pracowni Tomografu Komputerowego wraz z pomieszczeniami 

towarzyszącymi. 
4.4. Plan usytuowania obiektów Szpitala. 



 
BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok 

tel.: 85 664 67 11 (centrala), 85 664 68 00 (sekretariat), fax: 85 743 59 13 
e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl 

NIP: 966-13-30-466,  REGON: 050657379,  KRS: 0000002253 
www.onkologia.bialystok.pl 

 

_________________________________________________________________________________ 
Program Funkcjonalno- Użytkowy Pracowni Tomografu Komputerowego wraz z pomieszczeniami 

towarzyszącymi w budynku Przyspieszacza nr 3 -                                                                                     
 - Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie.   

____________________________________________________________________________________     

 
Strona 4 z 27 

 

 
1. CZĘŚĆ I OPISOWA -  INFORMACJE OGÓLNE 

 
1.1 Nazwa zadania 

Program funkcjonalno-użytkowy ma na celu: 

1.1.1. Dostosowanie pomieszczeń do wymagań technologicznych i funkcjonalnych pod 
Pracownię Tomografu Komputerowego w zakresie obowiązujących  przepisów 
prawa budowlanego, wykonanie  koniecznych prac budowlanych  wraz relokacją, 
montażem i uruchomieniem aparatu TK znajdującego się w sąsiednim budynku.  

1.1.2. Dostosowanie pomieszczeń modelarni wraz z dygestorium  do wymagań 
technologicznych i funkcjonalnych w zakresie obowiązujących  przepisów prawa 
budowlanego oraz wykonanie  koniecznych prac budowlanych.   

1.1.3. Dostosowanie do potrzeb personelu oraz pacjentów węzła sanitarnego 
znajdującego się w bezpośredniej lokalizacji z Pracownią TK z uwzględnieniem 
wymagań technologicznych i funkcjonalnych w zakresie obowiązujących  przepisów 
prawa budowlanego oraz wykonanie  koniecznych prac budowlanych.  

 

1.2. Adres obiektu objętego PFU 

Budynek Przyśpieszacza (nr 3) Białostockiego Centrum Onkologii 
im. Marii Skłodowskiej – Curie, 

ul. Ogrodowa 12 
15-027 Białystok 

 
1.3. Kody zamówienia wg CPV 

KODY OPIS KATEGORII ROBÓT 

71240000 - 2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania  

45000000 - 7 Roboty budowlane 

45100000 - 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 



 
BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok 

tel.: 85 664 67 11 (centrala), 85 664 68 00 (sekretariat), fax: 85 743 59 13 
e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl 

NIP: 966-13-30-466,  REGON: 050657379,  KRS: 0000002253 
www.onkologia.bialystok.pl 

 

_________________________________________________________________________________ 
Program Funkcjonalno- Użytkowy Pracowni Tomografu Komputerowego wraz z pomieszczeniami 

towarzyszącymi w budynku Przyspieszacza nr 3 -                                                                                     
 - Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie.   

____________________________________________________________________________________     

 
Strona 5 z 27 

 

grupy, klasy, kategorie robót:  
 

Grupa 452 – Roboty budowlane 

Klasa 452-4: Konstrukcje murowane 
Kategoria robót 452-4.3 Ściany wewnętrzne murowane 

Klasa 452-6: Lekkie przegrody budowlane 
Kategoria robót 452-6.1 Ściany główne 
Kategoria robót 452-6.2 Ścianki działowe 
Kategoria robót 452-6.3 Elementy stropowe 

Klasa 452-7: Ściany 
  Kategoria robót 452-7.4 Ściany wewnętrzne murowane 
  Kategoria robót 452-7.5 Ścianki działowe 
  Kategoria robót 452-7.6Izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe 

Klasa 452-11: Montaż urządzeń i wyposażenia 
Kategoria robót 452-11.1 Montaż wyposażenia technologicznego 

 
 

Grupa 453 – Roboty instalacyjne 

Klasa 453-1: Instalacje wodociągowe 
Kategoria robót 453-1.1 Rurociągi wodociągowe 
Kategoria robót 453-1.2 Armatura wodociągowa 

Klasa 453-2: Instalacje kanalizacyjne 
Kategoria robót 453-2.1 Rurociągi i kanały kanalizacyjne 
Kategoria robót 453-2.2 Wyposażenie i armatura kanalizacyjna 

Klasa 453-3: Instalacje ogrzewania 
Kategoria robót 453-3.1 Rurociągi centralnego ogrzewania 
Kategoria robót 453-3.2 Grzejniki 

Klasa 453-4: Instalacje wentylacji i klimatyzacji 
Kategoria robót 453-4.1 Kanały wentylacyjne 
Kategoria robót 453-4.2 Wyciągi i urządzenia wentylacyjne 
Kategoria robót 453-4.3 Urządzenia klimatyzacyjne 

Klasa 453-6: Instalacje elektryczne 
Kategoria robót 453-6.1 Rozdzielnie elektryczne 
Kategoria robót 453-6.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Kategoria robót 453-6.4 Urządzenia elektryczne 

Klasa 453-7: Instalacje elektryczne słaboprądowe 
Kategoria robót 453-7.1 Instalacje telefoniczne 
Kategoria robót 453-7.2 Sieć komputerowa 
Kategoria robót 453-7.3 Aparatura słaboprądowa kontrolno – pomiarowa 
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Grupa 454 – Roboty wykończeniowe 

Klasa 454-1: Wykończenie ścian i stropów 
Kategoria robót 454-1.1 Tynki 
Kategoria robót 454-1.2 Okładziny 
Kategoria robót 454-1.3 Malowanie 

Klasa 454-2: Posadzki i podłogi 
Kategoria robót 454-2.1 Posadzki 
Kategoria robót 454-2.2 Podłogi 
Kategoria robót 454-2.3 Wykładziny i elementy wykończenia podłóg 

Klasa 454-3: Stolarka budowlana 
Kategoria robót 454-3.1 Drzwi 
Kategoria robót 454-3.2 Okna 

           Kategoria robót 454-3.3 Szklenie 

 



 
BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok 

tel.: 85 664 67 11 (centrala), 85 664 68 00 (sekretariat), fax: 85 743 59 13 
e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl 

NIP: 966-13-30-466,  REGON: 050657379,  KRS: 0000002253 
www.onkologia.bialystok.pl 

 

_________________________________________________________________________________ 
Program Funkcjonalno- Użytkowy Pracowni Tomografu Komputerowego wraz z pomieszczeniami 

towarzyszącymi w budynku Przyspieszacza nr 3 -                                                                                     
 - Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie.   

____________________________________________________________________________________     

 
Strona 7 z 27 

 

 
2. CZĘŚĆ II – OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

 
2.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

Program funkcjonalno–użytkowy ma na celu dostosowanie istniejących pomieszczeń w budynku nr 3 
na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, tj: 
modelarnią, dygestorium oraz pomieszczeniami węzła sanitarnego do wymagań technologicznych 
i funkcjonalnych w zakresie obowiązujących  przepisów prawa budowlanego, wykonanie  koniecznych 
prac budowlanych  wraz dostawą, montażem i uruchomieniem istniejącego aparatu TK oraz 
wszystkich niezbędnych urządzeń towarzyszących w pomieszczeniach objętych opracowaniem w 
Białostockim Centrum Onkologii. 

 

2.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość przedmiotu zamówienia oraz zakres robót 
budowlanych. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych: 

− wykonanie niezbędnych prac projektowych, adaptacyjnych, montażowo – instalacyjnych, 
rozruchowych, specjalistycznych pomiarów, pozwalających uruchomić i stworzyć warunki 
dla prawidłowej pracy systemu Tomografu Komputerowego oraz zapewnić bezpieczeństwo dla 
pacjentów, personelu, osób znajdujących się w sąsiednich pomieszczeniach (na kondygnacji 
instalacji systemu TK i innych kondygnacjach) oraz zabezpieczyć system przed wprowadzaniem do 
otoczenia jak i instalacji zakłóceń. 

− szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonej aparatury i wyposażenia dodatkowego,  

− wykonanie niezbędnych prac projektowych, adaptacyjnych, montażowo – instalacyjnych, 
rozruchowych, pozwalających stworzyć warunki dla prawidłowej pracy modelarni 
wraz z dygestorium oraz pomieszczeń węzła sanitarnego. 
 

Dostarczone dokumenty i projekty budowlane oraz wykonawcze mają umożliwić zgłoszenie robót 
budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowę (o ile to będzie wymagane), oraz uzyskać 
pozwolenie na użytkowanie pracowni zgodnie z przepisami. 
 
Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót lub wnioskiem 
o pozwolenie na budowę (o ile będzie to wymagane). 
Wykonawca wystąpi o pozwolenie na użytkowanie w imieniu Zamawiającego. 
 
Dla zainstalowania urządzeń oraz zapewnienia wymaganych przepisami warunków pracy, oraz 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie pracowni, konieczne będzie wykonanie prac adaptacyjnych 
niezbędnych do uruchomienia systemu TK. Zakres tych prac w znacznej mierze będzie wynikał ze 
specyfiki istniejącego aparatu, warunków jego instalacji i pracy, określonych w dokumentacji 
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technicznej producenta aparatu, oraz zapewnienia bezpieczeństwa obsługującego go personelu, 
badanych pacjentów, oraz osób przebywających w pomieszczeniach sąsiadujących z pracowniami.  
 
Ponadto należy wykonać roboty wraz z instalacjami, które będą wynikać ze stanu faktycznego 
budynku, z uwzględnieniem wymagań stawianych tego typu pomieszczeniom, przepisów prawa 
obowiązującego w Polsce oraz zakresu wymagań odnośnie robót, które należy wykonać w 
poszczególnych pomieszczeniach. Wykonawca wykona także demontaże innych urządzeń i instalacji 
w przedmiotowej sprawie. 
 
Roboty określone w przedmiocie zamówienia należy wykonać siłami własnymi lub z 
podwykonawcami, w systemie Generalnego Wykonawstwa zgodnie z opracowaną dokumentacją, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną. 
 
Zamawiający wymaga przekazania po realizacji inwestycji wszystkich dokumentów niezbędnych do 
eksploatacji pracowni (DTR-ki, dokumentacja podwykonawcza, certyfikaty, aprobaty, badania itp.), 
opinii właściwych instytucji, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zarówno 
pomieszczeń towarzyszących, jak i pracowni TK. 
 
Przed przystąpieniem do wykonania zadania Wykonawca (w zakresie technologicznym, 
architektonicznym, konstrukcyjnym, sanitarnym i elektrycznym) przeprowadzi sprawdzenie stanu 
faktycznego z natury ( wykona inwentaryzację). 
Wszystkie materiały i urządzenia dostarcza Wykonawca. 
 
2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 

2.3.1. Charakterystyka terenu:  

Szpital zlokalizowany jest w Białymstoku przy ulicy Ogrodowej 12 na działce o numerze ewidencji 
geodezyjnej 359/6. 
Działka położona jest w centrum miasta Białystok, obejmuje pas terenu pomiędzy dwoma ulicami: 
ul. Warszawską od północno – wschodniej strony i ul. Ogrodowej od południowo- zachodniej strony. 
Teren inwestycji znajduję się w istniejącym 1-kondygnacyjnym podpiwniczonym budynku 
Przyspieszacza nr 3, który stanowi część zespołu zabudowy Białostockiego Centrum Onkologii 
im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku. 
Poziom posadowienia adoptowanych pomieszczeń wynosi od 135,34 m n.p.m. Działka posiada dość 
znaczący spadek z różnicą poziomów 134,40 – 138,20m n.p.m. 
Warunki gruntowe określa się jako zróżnicowane. 
Obecnie zagospodarowanie działki stanowi zabudowa kubaturowa zespołu budynków Białostockiego 
Centrum Onkologii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.  
Nie planuję się wprowadzania zmian w zagospodarowaniu i w uzbrojeniu terenu.  

Teren inwestycji znajduje się na obszarze objętym obowiązującym Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego- Uchwała nr XLV/523/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 
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lipca 2005r. Teren, na którym znajduję się budynek objęty opracowaniem oznaczono na planie jako 
4.7UZ. 

Informacja o ochronie konserwatorskiej. 

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków. Znajduję się na obszarze wpisanym do rejestru 
zabytków. Położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej Białegostoku oraz w strefie ochrony 
konserwatorskiej ulicy Warszawskiej. 

2.3.2. Charakterystyka budynku: 

Zespół budynków Białostockiego Centrum Onkologii składa się z 4 głównych części : budynek- nowa 
onkologia, budynek przychodni – stara onkologia, budynek brachyterapii oraz budynek 
Przyspieszacza liniowego nr 3 należącego do Zakładu Radioterapii. Mieści się na terenie pomiędzy 
ulicami Ogrodową i Warszawską. Budynek nr 3 powstał w latach siedemdziesiątych XX wieku jako 
dobudowa do istniejącego budynku onkologicznego.  

2.3.3. Właściwości funkcjonalno–użytkowe budynku. 

Tomograf komputerowy przeznaczony do relokacji znajduje się w budynku nr 9 Białostockiego 
Centrum Onkologii. W budynku tym, w bezpośredniej lokalizacji z pomieszczeniami TK znajdują się 
pomieszczenia modelarni wraz z dygestorium będące pomieszczeniami towarzyszącymi.   

Planowana inwestycja będzie polegała na zaadoptowaniu istniejących pomieszczeń w budynku 
Przyspieszacza nr 3 pod relokację Tomografu Komputerowego wraz z pomieszczeniami 
towarzyszącymi oraz dostosowaniem istniejącego węzła sanitarnego do potrzeb ich użytkowników. 

Stan istniejący: 

W skład pomieszczeń wchodzą: 

01. Pomieszczenie symulatora…………………………………………..ok. 33,74 m2 

02. Sterownie symulatora………………………………………………….ok. 11,90 m2 

03. Korytarz ……………………………………………………………………...ok. 20,71 m2 

04. Przebieralnia………………………………………………………………..ok. 9,34 m2 

05. Pom. techniczne…………………………………………………………..ok. 42,08 m2 

06. WC personelu……………………………………………………………….ok. 6,59 m2 

07.  WC damskie…………………………………………………………………ok. 3,30 m2 

08.  WC męskiego……………………………………………………………….ok. 4,51 m2 

09. WC/pom. porządkowe…………………………………………………..ok. 3,22 m2 
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10. WC dla os.nps ………………………………………………………………ok. 2,97 m2 

                                                                                  Razem:     ok. 138,36 m2 

Charakterystyka budowalna budynku: 

• Budynek niski, parterowy, podpiwniczony, murowany i częściowo betonowy wykonany w 
technologii tradycyjnej.  

• Fundamenty betonowe wylewane, zbrojone. 

• Ściany zewnętrzne parteru z cegły kratówki gr. 38cm, ocieplone. 

• Ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej gr. 25cm. 

• Strop nad piwnicą i parterem Akermana gr. 24cm z pustakami wys. 20cm. 

• Stropodach wentylowany z płytek korytkowych ułożonych na murkach opartych na stropie 
Akermana, ocieplony. 

• Wieńce i nadproża żelbetowe wylewane.  

• Pokrycie dachu papą asfaltową 

• Stolarka okienna pcv. 

• Budynek wyposażony jest w podstawowe instalacje sanitarne:  wod-kan., c.o., pary 
technologicznej, wentylacji mechanicznej oraz instalację elektryczną zasilającą, siłową, 
oświetleniową, sygnalizacyjną i awaryjnego zasilania, sygnalizacji p.poż.  i odgromową.  

Wymiary budynku: ok.  24,0x27,0m 

 

2.3.4. Układ funkcjonalny Pracowni TK oraz pomieszczeń towarzyszących. 

Układ funkcjonalny pracowni TK wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz węzłem sanitarnym 
powinien być zgodny z koncepcją przekazaną przez Inwestora w przypadku spełnienia wszystkich 
obowiązujących przepisów techniczno–budowalnych dla przedmiotowych pomieszczeń. 

Wydzielone są następujące pomieszczenia: 

01. Dygestorium………………………………………..ok. 11,74m2 

02. Modelarnia………………………………………….ok. 26,85 m2 

03. Pom. pomocnicze 1……………………………..ok. 3,01 m2 

04. Sterowania…………………………………….…….ok. 18,94 m2 
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05. Pom. pomocnicze 2……………………………...ok. 3,01 m2 

06. Pomieszczenie TK…………………………………ok. 32,56 m2 

07. Pom. rozdzielni TK………………………………..ok. 3,27 m2 

08. Pom. pomocnicze 3………………………….…..ok. 3,31 m2 

09. Przebieralnia…………………………………………ok. 3,80 m2 

10. Korytarz………………………………………………..ok. 16,17 m2 

11. WC personelu……………………………………….ok. 3,48 m2 

12. WC damskie/os. nps……………………………..ok. 3,58 m2 

13. WC męskie……………………………………………ok. 4,28 m2 

14. Pom. porządkowe …………………………………ok. 1,72 m2 

                                                      Razem :     ok. 135,45m2 

Kubatura oraz powierzchnia użytkowa może nieznacznie ulec zmianie ale tylko w granicach 
opracowania przedmiotowej inwestycji. 

Szczególne właściwości funkcjonalno-użytkowe powinny być wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo- kubaturowych zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 lub równoważną. 

 

2.3.5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zakres prac adaptacyjnych dotyczy integralnej funkcji szpitala jako obiektu służby zdrowia i nie 
zachodzą tu warunki zmian sposobu użytkowania art. 71 Prawa Budowalnego , gdyż pomieszczania 
nie były uprzednio przeznaczone ani budowane w innym celu oraz nie będą podjęte lub zaniechane 
działania zmieniające warunki : bezpieczeństwa pożarowego , powodziowego, pracy, zdrowotne, 
hignieniczno – sanitarne, ochrony środowiska, wielkości i układu obciążeń. 

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonywane, sprawdzane i nadzorowane 
przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia określone przez ustawę Prawo Budowlane. 

W szczególności dotyczy to architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznych, słaboprądowych                     
i sanitarnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót             
budowlanych lub wykonania dokumentacji budowlanej do pozwolenia na budowę (jeśli to będzie 
wymagane ), uzyskania pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu dla zgłoszenia, uruchomienie  
Pracowni TK, przekazania jej do eksploatacji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
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Zakres niezbędnych dokumentów do przekazania Zamawiającemu: 

1. Projekt ochrony radiologicznej dla Pracowni TK wykonany zgodnie z wymaganiami 

technicznymi producenta aparatu (dalej Projekt OR) – 4 egz. 

2. Ekspertyza konstrukcyjna – 2 egz. ( jeśli będzie wymagana) 

3. Projekt  budowlany – 5 egz.  ( jeśli będzie wymagany)    

4. Projekt Wykonawczy w branżach – 5 egz. 

a) architektura, 

b) konstrukcja, ( jeśli będzie wymagana) 

c) technologia w oparciu o wytyczne producenta urządzenia ( projekt OR), 

d) wentylacja i klimatyzacja, 

e) instalacje sanitarne, 

f) instalacje elektryczne (w tym instalacje ostrzegawcze opisane w OR wraz z czujnikiem 

otwierania   drzwi), UPS 

g) instalacja CCTV nadzoru pacjenta i instalacja komunikacji  fonicznej z pacjentem, 

h) instalacje teletechniczne i niskoprądowe, ( teletechniczna, kontroli dostępu, przyzywowa, 

komputerowa, p.pożarowa) 

i) instalacja gazów medycznych ( tlen, powietrze, próżnia) 

j) kosztorysy, przedmiary , specyfikacje zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. 

5. Wielobranżową inwentaryzację pomieszczeń. 

6. Wersję elektroniczną w wersji: doc, pdf, dwg, ath. – 2 egz. 

 
Roboty adaptacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami      
i normami, a w szczególności zgodnie z: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065], z późniejszymi 
zmianami 
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- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowalne ( Dz.U.1994 Nr 89 poz.414, Dz.U. z 2020r poz. 
1333),z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczni-
czą.  

Wszystkie roboty budowalne należy wykonać zgodnie z Polskim Normami, Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowalno- montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budo-
walnej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.  

Wykonawca (również gdy nie będzie to wynikać z konieczności zgłoszenia i pozwolenia na budowę) 
opracuje projekt wielobranżowy budowlano - wykonawczy uwzględniający część: 
 

1) konstrukcyjno-architektoniczną, (w projekcie należy szczegółowo rozwiązać zagadnienie 
wprowadzenia urządzeń ), przestawienie ścianek działowych, specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru, informacja BIOZ, zestawienia mebli wraz z aranżacją pomieszczeń  wraz             
z kolorystyką, - 5 egz. 
 

2) projekty branżowe:- 5 egz. 

- osłon radiologicznych pomieszczeń pod nową lokalizację aparatu TK,  

- sanitarny- w niezbędnym zakresie,  

- wentylacji- w niezbędnym zakresie, 

- klimatyzacji - w niezbędnym zakresie, 

- instalacji elektrycznej z projektem połączeń wyrównawczych, 

- instalacji teletechnicznej i informatycznej oraz wykonanie wewnątrz pracowni sieci umożli-
wiającej integrację tomografu, konsoli technika, stacji opisowych ze szpitalnym systemem 
przepływu danych,  

- gazów medycznych, 

- technologii medycznej, 

- kompletu kosztorysów  do opracowanych projektów sporządzonych w oparciu o Rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw spo-
rządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym -2 egz. 

- kompletu specyfikacji i przedmiaru robót sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Mini-
stra Infrastruktury  z dnia 2 września 202204r w sprawie szczegółowego zakresu i formy do-
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kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych 
oraz programu funkcjonalno- użytkowanego -2 egz. 

- wersję elektroniczną w wersji: doc, pdf, dwg, ath. – 2 egz. 

Wykonawca wykona na swój koszt niezbędne ekspertyzy, badania, pomiary (w tym protokół badania 
instalacji elektrycznej oraz protokół z badania skuteczności wentylacji) oraz uzyska pozytywną opinie 
od producenta sprzętu i przedłoży te wyniki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
 
Projekt zakłada wpisanie się w istniejący układ ścian konstrukcyjnych. W razie potrzeby Wykonawca 
zobowiązany jest do wzmocnienia stropu, oraz wzmocnienia innych elementów konstrukcji.  
Wykonawca uzyska pozytywną opinię rzeczoznawców z zakresu: 

• przepisów BHP 

• przepisów p.poż. 

• przepisów Sanepidu, 

• oraz innych niezbędnych zgodnie z przepisami. 

Inwestor  posiada dokumentację powykonawczą oraz projekt techniczny w zakresie ochrony radiolo-
gicznej  obecnie eksploatowanej  Pracowni TK w budynku nr 9 . 
Dysponuje również dokumentacją projektową „ Przebudowy pomieszczeń Symulatora w bud. Przy-
spieszacza Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie”, sporządzoną  2008r. przez 
pracownię Atelier ZETTA, ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok.  
Dla nowych prac projektowych, niezbędnym jest dokonanie przez Wykonawcę odkrywek celem 
sprawdzenia istniejących rozwiązań. 
Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania projektu przekaże swoje uwagi jego dotyczące, które Wy-
konawca uwzględni w projekcie w terminie do 4 dni. 
Wykonawca na własny koszt zapewni Nadzór Autorski. 
 
Projekt ochrony radiologicznej dla Pracowni TK należy wykonać na podstawie: 

1. Ustalonych danych o grubości, rodzaju i gęstości materiałów istniejących osłon przed promie-
niowaniem jonizującym (ścian, stropów, drzwi, okien) w pomieszczeniu przewidzianym na gabi-
net rentgenowski z tomografem komputerowym w oparciu o: 

a) opis techniczny elementów konstrukcji i ich stanu, 
b) wizję lokalną  i wykonanie niezbędnych odkrywek, o których mowa. 

2. Informacji zebranych u bezpośredniego użytkownika Pracowni TK Zamawiającego dotyczących 
m. innymi: 

a) miejsca posadowienia tomografu komputerowego w gabinecie, odpowiedniego do 
sposobu jego  późniejszego stosowania, 

b) miejsca zainstalowania urządzeń sterujących funkcjami  tomografu komputerowego i 
związanego z tym położenia   i  wielkości ochronnego okna wziernikowego.  
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c) danych o lokalizacji stanowisk pracy personelu podczas wykonywania badań tomo-
grafii  komputerowej, liczbie zmian pracy i czasie pracy personelu Pracowni TK w ciągu jednej zmiany, 

d) sposobu wykorzystywania przez osoby pomieszczeń i  terenów znajdujących się w 
bezpośrednim i dalszym otoczeniu  gabinetu z tomografem komputerowym, z podaniem  czasu pracy 
tych osób na jednej zmianie, 

e) wykorzystania źródła promieniowania X tj.: 
• liczby planowanych w danym okresie badań pacjentów z użyciem tomografu komputerowe-
go, 
• czasu emisji promieniowania jonizującego w toku skanowania jednego pacjenta, 
• czasu emisji promieniowania jonizującego w toku wykonywania prac serwisowych oraz te-
stów aparatu TK w danym okresie (miesiąc, kwartał), 
• maksymalnych, stosowanych  parametrów pracy lampy rtg., (kV, mA, czas pracy), 

f) pozostałych danych o źródle promieniowania X (kolimacja wiązki pierwotnej, filtracja, 
kierunki użytkowania tej wiązki współczynniki U, filtracja, inne). 

3. Informacji podanych w specyfikacji - dokumentacji technicznej wydanej przez producenta  to-
mografu komputerowego.   
4. Obowiązujących przepisów ustawy Prawo atomowe, przepisów wykonawczych do tej ustawy i 
innych obowiązujących przepisów prawa, m. innymi wymienionych w punkcie 3. „CZĘŚĆ INFOR-
MACYJNA” niniejszego PFU oraz norm branżowych w zakresie ochrony radiologicznej. 
5. Wymagania Zamawiającego dotyczące rysunków załączonych do projektu ochrony radiologicz-
nej. 
 

Projekty ochrony radiologicznej powinny zawierać co najmniej niżej wymienione  rysunki. (należy 
sprawdzić zakres zgodny z pierwotnym projektem) 

1. Rysunek p.t. Sytuacja lub Plan zagospodarowania terenu. 
2. Rzut Pracowni  TK i jej bezpośredniego i dalszego otoczenia. 
3. Przekrój pionowy z pokazaniem oraz opisaniem przegród budowalnych, wszystkich  

niezbędnych urządzeń oraz zakresu ich oddziaływania. 
4. Rzut Pracowni TK pobrany z projektu wentylacji i klimatyzacji z narysowanymi i opi-

sanymi pozycjami wlotów i wylotów powietrza (z dodaną opcjonalnie w legendzie rysunku - tabe-
lą krotności wymian powietrza w pomieszczeniach  Pracowni TK). 

 
6. Wymagania w zakresie zawartości rysunków. 
Wszystkie rysunki powinny zawierać tabelę określającą co najmniej: 

a) nazwę i adres: obiektu objętego projektem, inwestora, wykonawcy projektu, 
b) nazwę rysunku, jego numer i skalę, 
c) wykonawców projektu i rysunku oraz ich podpisy,  
d) tytuł rysunku.  

 
7. Rysunek p.t. Sytuacja lub Plan zagospodarowania przestrzennego powinien być wykonany w skali 
1:500  i powinien zawierać: 
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a) zaznaczony i nazwany budynek, w którym zlokalizowane są pomieszczenia będący 
przedmiotem Projektu OR, 
b) inne budynki znajdujące się w otoczeniu projektowanych pomieszczeń i ich nazwy 
(funkcje), 
c) zaznaczoną obwiednią - lokalizację Pracowni TK  w budynku oraz opis tej lokalizacji, 
d) naniesiony wymiar umożliwiający wyskalowanie rysunku w celu określenia odległości 
istotnych dla wykonania obliczeń (podanie skali rysunku nie jest wystarczające). 
 

8. Rzut Pracowni TK i pomieszczeń sąsiadujących z nią powinien być wykonany w skali 1:50 i powinien 
zawierać: 

8.1. Rzut pomieszczeń , na którym należy: 
a) narysować  schematycznie aparat TK  i jego głowicę z lampą rtg. (w skali rysunku) i 
podać jego nazwę, 
b) zwymiarować pozycję źródła promieniowania X  w stosunku do ścian, 
c) narysować wszystkie przewidziane do stosowania kierunki biegu wiązki pierwotnej 
promieniowania X (od źródła do punktów obliczeniowych) - przy maksymalnej jej rozwartości 
tej wiązki, 

8.2. Rzut wszystkich innych pomieszczeń przyległych do gabinetu rtg. np. sterownia, kabiny dla 
pacjentów, korytarze (itp.), 
8.3.  Inne dane niezbędne do wymaganej w projekcie ochrony radiologicznej szczegółowej analizy 
narażenia osób na promieniowanie X, pozostających w bezpośrednim i dalszym otoczeniu źródeł 
tego promieniowania.  
8.4.  Nazwy, numery i opis funkcji (jeśli nie wynika ona z nazwy) wszystkich pomieszczeń wykaza-
nych na rzucie,  
8.5.  Wymiary pomieszczeń i ich powierzchnię, 
8.6.  Wymiary ścian i stropów pomieszczeń oraz ich numerację (jednoznaczne oznaczenie na ry-
sunkach), 
8.7. Rodzaje i gęstości materiałów, z których zbudowane są wykazane w Projekcie OR ściany, 
stropy i inne osłony przed promieniowaniem - np. drzwi do  gabinetu rtg., osłony w oknach, do-
datkowe osłony wnęk i przepustów,  wykazane w części opisowo-obliczeniowej Projektu OR, 
8.8. Zaznaczoną na rysunku przewidywaną ruchomość części aparatu ze źródłem promieniowania  
(np. pozycje ramienia z lampą rtg., w tym pozycje skrajne bliskie w stosunku do obliczanych 
osłon), 
8.9.  Narysowane kierunki biegu użytkowanej wiązki pierwotnej promieniowania X,  
8.10. Narysowany i nazwany teren zewnętrzny (np. Chodnik, trawnik, droga) przyległy do ściany 
zewnętrznej  gabinetu rtg., 
8.11. Pozycje i opis (np. symbol i nr) punktów obliczeniowych wykazanych w części opisowo-
obliczeniowej Projektu OR, niezbędnych do przeprowadzenia szczegółowej i przejrzystej analizy 
zagrożeń promieniowaniem X, 
8.12. Symbole świetlnej sygnalizacji ostrzegawczej z podanym w legendzie rysunku opisem tej sy-
gnalizacji, 

 



 
BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok 

tel.: 85 664 67 11 (centrala), 85 664 68 00 (sekretariat), fax: 85 743 59 13 
e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl 

NIP: 966-13-30-466,  REGON: 050657379,  KRS: 0000002253 
www.onkologia.bialystok.pl 

 

_________________________________________________________________________________ 
Program Funkcjonalno- Użytkowy Pracowni Tomografu Komputerowego wraz z pomieszczeniami 

towarzyszącymi w budynku Przyspieszacza nr 3 -                                                                                     
 - Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie.   

____________________________________________________________________________________     

 
Strona 17 z 27 

 

9.  Inne wymogi: 
1. Dla właściwego opracowania rysunków w zakresie ochrony radiologicznej (t.j. naniesienia na 
rysunkach elementów istotnych w toku analizy zagrożeń promieniowaniem X i wykonanych obli-
czeń ochronności osłon) - powierzchnie rysunków powinny być:  

a) wolne od rysunku elementów istotnych dla innych branż, np. widoku ułożenia kafelków, wi-
doku elementów stropu podwieszonego (z wyjątkiem przekrojów), widoku biegu różnych insta-
lacji, 
b) wolne od wpisów, które można przenieść do legendy (np. budowa ścian i stropów), 
c) wolne od wpisów, które są zbędne do obliczeń osłon (np. opis kafelkowania, budowy stropu 
podwieszanego – nie ochronnego, itp.).  

2. Zamawiający wymaga aby w Projekcie OR Wykonawca zamieścił tabelę zbiorczą, w której 
zamieszczone będą co najmniej następujące dane: l.p., nr punktu obliczeniowego, nazwa po-
mieszczenia, w którym punkt jest zlokalizowany, nazwa (nr) obliczanej osłony związanej z danym 
punktem, wymagana wg obliczeń osłona w [mm Pb], ochronność własna istniejącej osłony (rów-
noważnik Pb), wymagane dodatkowe zabezpieczenie istniejącej osłony (równoważnik Pb i dane o 
zastosowanym innym, dodatkowym materiale ochronnym), sposób wykonania projektowanej 
osłony zapewniający w całym obszarze za osłoną przewidywaną jej ochronność (np. jej wysokość, 
zabezpieczenie futryn drzwi, okien, przepustów, itp.), inne, istotne dane dotyczące określonych 
osłon i ich wykonawstwa, jeśli występują w Projekcie OR  

10. Ze względu na istotne znaczenie projektu ochrony radiologicznej w procesie inwestycyjnym 
będącym przedmiotem postępowania przetargowego, nie przewiduje się odstępstw od w/w wyma-
gań dla rysunków tego projektu i jego części opisowo-obliczeniowej. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 

1. Projektu OR  
2. Protokołu z pomiarów skuteczności wentylacji zawierającego  wyznaczoną  wprost minimalną 
ilość wymian powietrza na godzinę w poszczególnych pomieszczeniach Pracowni TK objętych sys-
temem wentylacji. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do Inspektora Ochrony Radiologicznej  DCO 
kopii protokołu z wykonanych testów odbiorczych (akceptacyjnych) zainstalowanego tomografu 
komputerowego. 
Na etapie projektowania niezbędna jest konsultacja z Kierownikiem Zakładu. 
 
Wykonawca dla opracowanej dokumentacji uzyska pozytywną opinię od producenta sprzętu, co do 
rozwiązań technicznych i technologicznych oraz przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Powyższą dokumentację oraz niezbędne ekspertyzy, pomiary, badania, uzgodnienia, itp. Wykonawca 
wykona na swój koszt. 
 
Wykonawca uwzględni na własny koszt przyjazdy projektanta ze szczegółową koncepcją oraz przyjaz-
dy    z gotowymi projektami celem omówienia ich z pracownikami Działu odpowiedzialnymi meryto-
rycznie za poszczególne branże oraz Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej. 
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2.3.6. Wymogi techniczne dla pomieszczeń Pracowni TK oraz pomieszczeń towarzyszących: 

Należy  uwzględni specyfikę obiektu oraz konieczność prowadzenia prac w działającej placówce 
służby zdrowia. 

I. Przygotowanie terenu (robót): 

Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera do 
składowania i wywożenia pozostałości z rozbiórek oraz systematycznego opróżniania go przez pojazd 
specjalistyczny. 

Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zaplecza budowy 
nietrwale związanego z gruntem, które posłuży do składowania materiałów budowlanych. 
Wykonawca nie będzie składował takich materiałów na wolnym powietrzu ani w obiektach 
Zamawiającego. 

Wszystkie prace należy wcześniej zgłaszać i uzgadniać z pracownikami Działu Inwestycji. 

II. Konieczny do wykonania zakres robót budowalnych i projektowych. 

W zakresie robót budowalnych należy zaprojektować i wykonać: 

• roboty konstrukcyjne związane z  wzmocnieniem stropu zgodnie z ekspertyzą 
konstrukcyjną ( jeśli zajdzie taka konieczność ). 

• roboty demontażowe ścianek aluminiowych, roboty  wyburzeniowe, skucie posadzek             
i okładzin ściennych na całości adaptacji 

• roboty murowe, zamurowania otworów, przesunięcia drzwi w ścianach murowanych            
z montażem nadproży, wykonanie słupów konstrukcyjnych oraz belki nośnej w celu 
otwarcia prześwitu  w pomieszczeniu. 

• uzupełnienie tynków po pracach instalacyjnych  
• wykonanie kanałów kablowych dla aparatu w pracowni TK  
• wykonanie wylewki betonowej na całości adaptacyjnych pomieszczeń   
• wykonanie ścianek działowych GK 75 mm płyta x 2 obustronnie płytowanych                                

z wypełnieniami z wełną mineralną ( zgodnie z Polska Norma PN-B 02151-3:2015-1  lub 
rownoważną) 

• wykonanie gładzi oraz malowanie  farbą zmywalną akrylową o dużej wytrzymałości na 
ścieralność   

• ułożenie fototapety w pomieszczeniu badań wg wyboru Zamawiającego 
• wykonanie glazury na ścianach i podłogach pomieszczeń WC z izolacją przeciwwodną 

oraz fartucha we  wskazanych pomieszczeniach sanitarnych.  
• ułożenie wykładziny podłogowej  z wykonaniem wylewek samopoziomującej                           

we wszystkich pomieszczeniach           
• w pomieszczeniu TK  oraz w sterowni wykonanie wykładziny prądoprzewodzącej, 

antystatycznej  typu np. Elektra wraz z cokołem oraz wylewką samopoziomującą. 



 
BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 
ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok 

tel.: 85 664 67 11 (centrala), 85 664 68 00 (sekretariat), fax: 85 743 59 13 
e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl 

NIP: 966-13-30-466,  REGON: 050657379,  KRS: 0000002253 
www.onkologia.bialystok.pl 

 

_________________________________________________________________________________ 
Program Funkcjonalno- Użytkowy Pracowni Tomografu Komputerowego wraz z pomieszczeniami 

towarzyszącymi w budynku Przyspieszacza nr 3 -                                                                                     
 - Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie.   

____________________________________________________________________________________     

 
Strona 19 z 27 

 

• wykonanie sufitów podwieszanych, kasetonowych, oraz zabudowy kanałów oraz 
instalacji. W pomieszczeniach mokrych wykonać sufity z płyty GK , wilgociodpornej 
malowanej farbą zmywalną. 

• dostawa i montaż stolarki drzwiowej drewnianej z ościeżami metalowymi regulowanymi 
kolor wg opracowania. 

• dostawa i montaż okna oraz drzwi wejściowych aluminiowych w korytarzu o klasie                
p. pożarowej wg. opracowania projektowego      

• dostawa i montaż drzwi wejściowych aluminiowych bez klasowych  
• dostawa i montaż stolarki  drzwiowej skrzydłowej  z osłona pb wg projektu osłon 

radiologicznych ( istnieje możliwość pozostawienia istniejącego okna istniejących pod 
warunkiem spełnienia wymagań technicznych wynikających ze specyfikacji 
przenoszonego aparatu TK oraz projektu osłon radiologicznych)  

• dostawa i montaż okna wglądowego z osłoną  wg projektu osłon radiologicznych ( 
istnieje możliwość pozostawienia istniejącego okna wglądowego pod warunkiem 
spełnienia wymagań technicznych wynikających ze specyfikacji przenoszonego aparatu 
TK oraz projektu osłon radiologicznych) 

• wykonanie osłon ścian pracowni oraz posadzki wg projektu osłon radiologicznych  
• wykonanie konstrukcji stalowej dla przenoszonego istniejącego  agregatu WL 

  

III.  Konieczny do wykonania zakres robót konstrukcyjnych i projektowych: 

Należy dokonać oceny nośności istniejącej konstrukcji budynku w aspekcie przeniesienia obciążenia 
od urządzeń zainstalowanych w pracowni Tomografu Komputerowego (w razie potrzeby dokonać 
wzmocnienia konstrukcji) 

IV. Konieczny do wykonania zakres robót Instalacji sanitarnych i projektowych: 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy określić możliwość wykorzystania istniejących           
w Szpitalu instalacji pod kątem wykonania pomieszczeń Tomografu Komputerowego wraz                              
z pomieszczeniami towarzyszącymi. 

W zakresie instalacji sanitarnych należy zaprojektować i wykonać: 
 

• Instalację wodną i  kanalizacyjną do wszystkich adoptowanych pomieszczeń. Instalacja 
kanalizacji powinna być wykonana z rur PP łączonych na uszczelkę – połączenie kielichowe. 
Instalację wody ciepłej  i zimnej należy zaprojektować i wykonać  z rur typu Pex łączonych 
na zaprasowanie, prowadzenie instalacji w bruzdach ściennych oraz w przestrzeni sufitu 
podwieszanego w otulinach nie rozprzestrzeniających ognia. W miejscach przejść przez 
strefy p.poż należy wykonać przejścia systemowe p.poż.     

• Instalację CO w zakresie niezbędnych przeróbek dla potrzeb adaptacji, ( każde z pomieszczeń 
powinno być ogrzewane). Wymiana grzejników c.o. na higieniczne, umożliwiające 
zachowanie zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego, zainstalowanie na zasilaniu 
zaworów termostatycznych i zaworów odcinających na powrocie.  
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• Instalację gazów medycznych polegającą na wykonaniu 1 podejście o2 w pomieszczeniu TK, 
polegającej na wpięciu do istniejącej instalacji szpitala oraz zamontowaniu skrzynki 
zaworowej z sygnalizatorem.  Instalacje wykonać zgodnie z certyfikacją CE.   

• Instalację wentylacji mechanicznej w niezbędnym zakresie, bez wymiany centrali, z wymianą 
nawiewników i anemostatów w adoptowanych pomieszczeniach. 

• Wykonanie uruchomienia oraz regulacji instalacji wentylacji mechanicznej.  
• Instalację wentylacji  wyciągowej z pomieszczeń WC, pom porządkowego oraz dygestorium  z 

wentylatorami i wyprowadzeniem na dach oraz robotami uszczelniającymi. 
• Przeniesienie agregatu wody lodowej dla TK z podłączeniem.  
• Wyprowadzenie nowej instalacji Wody Lodowej pomiędzy przeniesionym agregatem                  

a pomieszczeniem technicznym pracowni TK,  instalacje wykonać z rur ze stali węglowej 
łączonych na zaprasowanie w otulinie kauczukowej. Napełnić instalację ekologicznym 
roztworem  glikolowym do -25 *C.   

• Przeniesienie istniejącego klimatyzatora z wykonaniem nowej instalacji freonowej.  
• Wykonanie instalacji VRF klimatyzacji 4 kpl dla pomieszczeń objętych opracowaniem. 
• Dostawa i montaż urządzeń białego montażu ( umywalki, stelaże,  WC, pisuar, zlewy - 

standard premium, baterie wodooszczędne, oraz baterii uruchamianych bez kontaktu               
z dłonią (n.p. system łokciowy) 

 

V. Konieczny do wykonania zakres robót Instalacji elektrycznych i projektowych : 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zasilania i montaż urządzenia Tomografu Komputerowego 
wraz ze wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi, oraz wymiana oświetlenia, gniazd wtykowych, 
przebudowa instalacji komputerowej, oraz wszelkiej niezbędnych instalacji do funkcjonowania 
urządzeń i funkcji adoptowanych pomieszczeń. 

W zakresie instalacji elektrycznej należy zaprojektować i wykonać: 

• Instalację gniazd wtykowych, gniazd komputerowych, oświetlenia z funkcją ściemniania            
w obrębie adaptacji pomieszczeń TK 

• Dostawę i montaż osprzętu oraz oświetlenia dla adaptowanych pomieszczeń   

• Dostawę i montaż rozdzielni piętrowej dla adaptowanych pomieszczeń   

• Instalację sieci logicznej z certyfikacją 25lat z osprzętem oraz wpięcie w istniejącą szafę RAC 

• Instalację kontroli dostępu oraz dostawy i montażu  kontaktronów drzwiowych wg 
wytycznych Państwowej Agencji Atomistyki PAA  

• Wykonanie zasileń do urządzeń wewnętrznych w tym klimatyzacji i agregatu WL wraz z 
wpięciem w istniejąca centralę monitoringu BMS  

• Wykonanie instalacji SSP dla nowo projektowanych pomieszczeń, wpięcie w istniejącą 
centralę monitoringu BMS bez rozbudowy.  
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• Wykonanie instalacji odgromowej  dla konstrukcji dachowej i agregatu WL 

IV.  Pozostałe roboty budowalne i projektowe: 

• Wykonanie projektu osłon stałych uzgodnionego przez PAA  

• Zamontowanie odbojoporęczy, płyt odbojowych (0,5 m od narożnika i od ościeżnicy 
drzwiowej na głównych ciągach komunikacyjnych) i narożników, zabezpieczających ściany 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

• Zaprojektowanie oraz montaż ścian giszetowych w przebieralni pacjentów. 

• Usługa dźwigowa dla relokacji urządzeń. 

Gwarancja na całość 60 miesięcy z urządzeniami, materiałami eksploatacyjnymi oraz serwisami dla 
nowych urządzeń, liczona od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Terminy realizacji: 

- Termin wykonania prac projektowych - 2 miesiące od daty zawarcia umowy. 

- Termin wykonania robót budowlanych – do 180 dni od daty zawarcia umowy.  

2.3.7. Wymagania dotyczące przygotowania budowy. 

Wymagania Zamawiającego: 
 
Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonywane, sprawdzane i nadzorowane 
przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i posiadające niezbędne 
uprawnienia określone przez ustawę Prawo Budowlane. W szczególności dotyczy to architektury, 
konstrukcji, instalacji elektrycznych, słaboprądowych, sanitarnych, wentylacji. 
 
Projekt powinien zakładać wpisanie się w istniejący układ ścian konstrukcyjnych.  
 
Wykonawca zaprojektuje i wykona usługę w tym wyposaży pracownię wraz z kabinami dla pacjenta i 
sterownią  przy zastosowaniu materiałów i sprzętu, urządzeń o parametrach nie gorszych niż 
określone w projekcie powykonawczym wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sterownia, kabiny 
pacjenta, pracownia), które obecnie użytkuje Zamawiający. 
 
Wszystkie roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym - konieczne jest: 

• uzgadnianie z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym czasowych wyłączeni instalacji 
elektrycznych i sanitarnych, 

• uzgadnianie z personelem medycznym godzin pracy pracowników budowlanych Wykonawcy, 
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• realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów i personelu medycznego ( 
hałas – prace głośne wykonywane po godz. 14, utrzymanie porządku w trakcie i po 
ukończeniu pracy, ograniczona ilość pracowników) 

• realizowanie robót etapami zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z użytkownikiem 
harmonogramem robót, 

• materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia 
oraz uzyskać akceptację Zamawianego (inspektora nadzoru- jeśli będzie to wymagane) 

• materiały przechowywane i składowane powinny być w sposób zapewniający ich właściwą 
jakość i przydatność do robót. Składowanie materiałów wg asortymentu powinno odbywać 
się z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa, 

• korzystanie z ręcznego oraz mechanicznego (wózki widłowe, dźwig) transportu materiałów, 
gruzu, materiałów elementów konstrukcyjnych oraz urządzeń medycznych. Sprzęt stosowany 
do wykonania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji 
projektowej, PN i warunkach technicznych Dobór środków transportu Wykonawca 
każdorazowo powinien posiadać odpowiednie wyposażenie do przewożonego ładunku, 
stosując się do ograniczeń wynikających ze specyfikacji budynku, 

• usuwanie gruzu i dostawa materiałów przez okno od strony południowej (szpitalnymi ciągami 
komunikacyjnymi) 

• wykonanie prowizorycznych wydzieleń-np. z płyty OSB lub innej- rejonu prowadzenia robót, 

• posiadanie przez pracowników Wykonawcy i Podwykonawców odzieży roboczej 
umożliwiającej identyfikacje firmy, 

• przestrzeganie przepisów BHP i P. POŻ. 

• osoby biorące udział w procesie budowlanym (inspektorzy nadzoru), odpowiedzialne za 
realizacje umowy ze strony Zamawiającego i przedstawiciele sekcji BHP i P. Poż. mają prawo 
przerwać roboty w każdej chwili, jeżeli stwierdzą naruszenie przepisów BHP lub P. POŻ. 

• pracownicy Zamawiającego poinstruują Wykonawcę o zagrożeniach występujących w 
Szpitalu i obowiązujących instrukcjach w momencie przekazania placu budowy. 

• szpital nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla pracowników 
Wykonawcy robót organizują  własne zaplecze budowy. 

Cechy dotyczące wykonania robót i wskaźników ekonomicznych 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania wykonanych: 

- robót budowlanych zapewniały trwałość  nie mniejszą niż 20 lat 

- robót instalacji wod. kan. zapewniały trwałość nie mniejszą niż 25 lat 
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- robót instalacji elektrycznych zapewniały trwałość nie mniejszą niż 25 lat 

- robót związanych z montażem wykończenia wnętrz trwałość nie krótszą niż 15 lat. 

- roboty wykończeniowe tj. płytki winny zapewnić użytkowania w okresie krótszym niż 10 lat. 

 
2.3.8. Wymagania Zamawiającego dotyczące odbioru robót 
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót w zakresie: 

• rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym - wykonawczym przed 

skierowaniem ich do wykonawców robót budowlanych, głównie w celu sprawdzenia 

zgodności ich założeń z obowiązującymi normami, prawem budowlanym oraz wytycznymi 

Zamawiającego. 

• zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym i umową, 

• kontroli zastosowanych wyrobów budowlanych głównie pod kątem sprawdzenia 

dokumentów, które potwierdzą dopuszczenie ich do stosowania i potwierdzą wymagane 

parametry wymiarowe i techniczno-użytkowe, 

• kontroli zgodności realizacji robót z projektem budowlano- wykonawczym, 

• kontroli przestrzegania technologii robót i wymaganej jakości robót budowlanych. 

 
Wykonawca przeprowadzi następujące odbiory: 

• odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają 
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji 
zanikają, 

• odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony element 
całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót, 

• odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w 
zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe, 

• odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie, 

 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej. 
 
Tok postępowania przy odbiorze: 
 
• roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy, jeśli będzie wymagane 
pozwolenie na budowę i jednocześnie przekazuję Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie 
zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i końcową kalkulację kosztów przy odbiorze 
końcowym, 
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• odbiory końcowe dokonuję komisja powołana przez Zamawiającego. Ilość i jakość zakończonych 
robót komisja stwierdza na podstawie przyjętej kalkulacji kosztów oraz oceny stanu faktycznego i 
oceny wizualnej, 

• komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz protokołami 
dotyczącymi wprowadzenia zamian, 

• w przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w 
granicach tolerancji i niemających większego wpływu na cechy eksploatacyjne dokonuje się odbioru. 

• w przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne 
dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

• jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej, to roboty te wyłącza z odbioru. 

• rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo- 
finansowym. Roboty o podobnym charakterze zaakceptowane formalnie w odpowiednich 
protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej 
określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysach. 

• badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 
Zamawiającego wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Zamawiającego, jeśli wyniki 
potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

3. CZĘŚĆ III INFORMACYJNA. 
 
3.1. Uwarunkowania przepisów prawa i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem robót 
określonych w programie. 
 
Rozwiązania proponowane w projektach budowlanych i wykonawczych muszą być zgodne 
z obowiązującym w Polsce Prawem oraz Polskimi i Europejskimi Normami. 
Zaproponowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, dopuszczenia, 
pozwolenia wymagane Polskim Prawem . 
Projektanci którzy będą wykonywać projekty techniczne powinni posiadać kwalifikacje zawodowe 
niezbędne do wykonania projektów budowlanych w wymaganym zakresie. 
 
Zestawienie najważniejszych przepisów: 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690) 
z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami, 
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• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,( Dz.U. z 2018 
poz.1935), z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie szczegółowych, 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2004 r. nr 202 
poz.2072), 

• Obwieszczenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 
r, (Dz.U. z dnia 24 września 2013 r, poz 1129), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

• Ustawa o odpadach z dn. 14.grudnia 2012r, (Dz.U. 2013 poz.21), 
• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać 

na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r z późniejszymi zmianami, 
• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o efektywności energetycznej z późniejszymi zmianami, 
• Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1512), z 

późniejszymi zmianami, 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów 

wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności 
związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłaszaniu 
wykonywania tej działalności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1355) , z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych 
warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r., Nr 180, poz. 
1325), z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych  wymagań 
dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu 
rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób 
nienowotworowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 59, poz. 365), z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego 
stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1015 i poz. 1023 ze zmianami w Dz. U. z 2015 r. poz. 
2040), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych 
promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2005 r. Nr 20, poz. 168), z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 z 2011 r., poz.654),                      
z późniejszymi zmianami, 
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3.2. Warunki związane z wykonaniem zadania. 
 
Osoby biorące udział w procesie budowlanym (inspektorzy nadzoru), odpowiedzialne za realizacje 
umowy ze strony Zamawiającego i przedstawiciele sekcji BHP i PPoż. mają prawo przerwać roboty 
w każdej chwili jeżeli stwierdzą naruszenie przepisów BHP lub PPOŻ. 
Pracownicy Zamawiającego poinstruują Wykonawcę o zagrożeniach występujących w szpitalu 
i obowiązujących instrukcjach w momencie przekazania miejsca robót. 
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